PREGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARE S QUE
HABERAN DE REXER PARA A CONTRATACION MEDIANTE
PROCEDEMENTO NEGOCIADO DA OBRA “CAPTACION DE AUGAS NAS
PARROQUIAS DE GRANAS E MANON E OUTROS” (Fondo Compe nsacion
Ambiental 2017)

) ELEMENTOS DO CONTRATO.

1) Obxecto do contrato

O presente contrato ten por obxecto a execucion das obras as que se refire a epigrafe
1 do cadro de caracteristicas do contrato, con suxeicion ao proxecto técnico, integrado
polos documentos enumerados no artigo 123 do Texto refundido da lei de contratos do
sector publico (en diante TRLCSP), incluido o correspondente estudo de seguridade e
saude ou Estudo Bésico de Seguridade e Saude, de acordo co disposto no art. 4 do
Decreto 1.627/97 e o estudo de xestién de residuos de construcion e demolicion, de
acordo co establecido no art. 4 do R.D. 105/2008 .

O conxunto de documentos que compofien o proxecto considérase que forman parte
integrante deste prego, polo que ten caracter contractual.

En caso de contradicién entre o Prego de clausulas administrativas particulares e o
Prego de prescricions técnicas prevalecera o primeiro.

2) Orzamento do contrato e tipo de licitacién

Sinalase como tipo de licitacion o importe do proxecto que figura na epigrafe 3 do
cadro de caracteristicas do contrato, realizdndose a mellora mediante baixa respecto
deste.

Na contratacion destas obras entenderase que os contratistas, ao formular as suas
propostas econdmicas, incluiron dentro delas o importe do imposto sobre o valor
engadido, sen prexuizo de que o importe deste imposto se indique como partida
independente, de conformidade co art. 87.2 do TRLCSP e modelo de oferta
econdmica do presente prego.

3) Financiamento .

Para atender as obrigacions econémicas que se derivan para a administracion do
cumprimento do contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo & aplicacion
sinalada na epigrafe 5 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do presente

prego).

4) Revisién de prezos .

De conformidade co disposto no artigo 89 do TRLCSP non procedera en ningun caso
a revision de prezos do presente contrato e por tanto non se aplicara formula ningunha
de revision.

5) Prazo de execucion .

5.1.- O prazo de execucién do contrato serd o que se sinala na epigrafe 6 do cadro de
caracteristicas do contrato, contado a partir do dia seguinte ao da firma da acta de
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comprobacion do replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida o seu
comezo.

5.2.- Prorrogas.- O prazo contractual s6 se prorrogara cando concorran as
circunstancias e requisitos esixidos pola lexislacion vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais serdn os que no seu caso, se fixen na
aprobacion do programa de traballo.

5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na
sta integridade a reducién do financiamento previsto nas U(ltimas anualidades,
mantendo inalterable o financiamento previsto para as primeiras. En consecuencia, a
devandita porcentaxe de baixa aplicarase a realizar méis obra en cada unha das
anualidades, aboandoselle ao adxudicatario o prezo da obra realizada, ata o importe
méximo de financiamento relativo a cada anualidade. Para estes efectos a
administracion aprobard o novo programa de traballo que sera obrigatorio para o
adxudicatario.

6) Capacidade para contratar

Poderan concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou
xuridicas, espafiolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean
comprendidas nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 54 e 60 do TRLCSP,
e acrediten a suUa solvencia economica, financeira e técnica (ou se atopen
debidamente clasificadas nos supostos a que se refire a clausula seguinte).

7) Clasificacién do contratista

A vista do establecido no artigo 65.1 do TRLCSP non se esixe clasificacion.

No presente caso sera suficiente que acrediten perante o Organo de Contratacion
correspondente a slUa solvencia econdmica, financeira e técnica, mediante a
presentacién dos documentos que se indican na clausula 16.2.e).F).

8) Unidns temporais de empresas

A administracion podera contratar con unions de empresarios que se constitian
temporalmente para o efecto, de conformidade co establecido no artigo 59 do
TRLCSP.

Para estes efectos, cada unha das empresas que a compofien debera indicar nomes e
circunstancias dos que a constitian e a participaciéon de cada un, asi como que
asumen o compromiso de constituirse formalmente en union temporal, en caso de
resultar adxudicatarios do contrato.

Asi mesmo, deberdn presentar cada unha delas a documentacion esixida na clausula
12 e acreditar a sGa capacidade e solvencia nos termos do presente prego,
acumulandose a efectos da determinacion da solvencia da unién temporal as
caracteristicas acreditadas para cada un dos integrantes desta. E no caso de que se
esixa clasificacion estarase ao disposto no artigo 67.5 do TRLCSP.

No suposto de resultar adxudicataria, a unién temporal debera formalizarse, en
escritura publica, asi como presentar o NIF da Union Temporal, todo iso dentro do
prazo de quince dias seguintes ao da data en que reciba a notificacion de
adxudicacién, e a sUa duracion serd coincidente coa do contrato ata a sta extincion.

Os empresarios que concorran agrupados en union temporais quedaran obrigados
solidariamente ante a administracion.
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II.- ADXUDICACION.

9) Procedemento _de adxudicacién

O contrato adxudicarase mediante procedemento negociado.

10) Anuncio e perfil de contratante

Ao tratarse de contratos de obras cuxo valor estimado € inferior ao establecido no art.
177.2 do TRLCSP de acordo co establecido no art. 177.2 en relacién co art. 171.d,
este procedemento non require a publicacion de anuncios en boletins oficiais ou no
Perfil de Contratante, necesariamente.

De forma excepcional e motivada, por razons debidamente xustificadas no expediente,
a administracion consultar4, polo menos, a tres empresas capacitadas para a
realizacion do obxecto do contrato, sen publicidade.

11) Proposiciéns: lugar e prazo de presentacion

As proposicions para poder tomar parte na licitacion presentaranse no lugar e prazo
gue se indican nas epigrafes 8 e 9 do cadro de caracteristicas do contrato, dentro do
prazo indicado na epigrafe 9 do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego) a
contar do dia seguinte ao da publicacién do anuncio no Perfil do contratante.

No caso de que as proposicidons se envien por correo, de acordo co establecido na
epigrafe 8 do cadro de caracteristicas, o licitador debera xustificar, co resgardo
correspondente, a data de imposicién do envio na oficina de Correos, e anunciar ao
organo de contratacion a remision da oferta mediante fax, telegrama ou correo
electrénico no mesmo dia. Sen a concorrencia de ambos os dous requisitos non sera
admitida a proposicion se € recibida polo érgano de Contratacion con posterioridade a
data da terminacion do prazo sinalado no anuncio.

Os envios das proposicidns as que se refire 0 apartado anterior deberan remitirse
mediante correo urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a
adxudicacion do contrato.

Non se admitira outra forma de presentacion que as indicadas na epigrafe 8 do cadro
de caracteristicas do presente prego (anexo | do presente prego).

12) Proposiciéns: documentacion

12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentacion ___". (Documentacion simplificada)

Os licitadores teran que presentar a seguinte documentacion:
A) Declaracion responsable.

D.UD2 o CONDNI oo e domicilio en,
actuando en nome propio ou en representacion de ..................... con
dOmICHlIO BN .o

, € en relacién co contrato de execucidon dasobrasde ..........cocveiiieiiiiiinn..
Declara

Que cumpre as condicidons establecidas para contratar coa administracion, de
conformidade co exposto no art. 146.4 do TRLCSP; comprometéndose en
caso de ser o licitador a cuxo favor recaia a proposta de adxudicacion, a
acreditar perante o 6rgano de Contratacion, previamente a adxudicacion do
contrato, a posesion e validez dos documentos esixidos no apartado 16.2.e)
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desta clausula do prego. De igual modo comprométese a achegar en calquera
momento e a requirimento da administracién, a documentacion acreditativa do
cumprimento das condicions establecidas para ser o adxudicatario do
contrato, conforme o paragrafo 2 da epigrafe 4 do artigo 146 do TRLCSP.

(Lugar, data e firma do propoiiente)
B) Porcentaxe de subcontratacion.
Establécese no epigrafe 10 do cadro de caracteristicas do contrato.
MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATAC ION

D./DA......... con DNI ........ e domicilio en .......... provincia de........ rda ......
n.......

en nome propio ou en representacion da empresa.......... a que representa
no procedemento de adxudicacién do contrato de execucién da obra

- Titulo: .......

Declara que a porcentaxe de subcontratacion para esta obra a prezos
ofertados sera o seguinte:

e que se descompodn nas seguintes unidades:

PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR
PREZOS DA OFERTA
(EXPRESADO EN %)*

UNIDADE DE OBRA

ADXUDICACION.....ciiiiiiiiiii e

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TOTAL DE

(Lugar, data e firma do propofiente)
*indicar s6 0 % , non o importe

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratacion, que excedan do
maximo establecido no cadro de caracteristicas ou que inclian o importe da
subcontratacién expresado en euros seran excluidas.

C) Direccion de correo electrénico e/ou fax do lici  tador para os efectos de
comunicacions

Axustarase ao seguinte modelo:

D. D2 con residencia provincia de ria n°

con NIF n° €en nome propio ou en nome e representacién da empresa
con NIF e domicilio en provincia de rua

n° teléfono a que representa no procedemento de adxudicacién

do contrato de

(Titulo: ...)
Autoriza para que as comunicacions relacionadas co citado contrato se
efectlen nunha calquera das seguintes formas:

- Fax:
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- Correo electrénico:
(Lugar, data e firma do propofiente)

D) Certificado sobre traballadores con discapacidad e

Para os efectos previstos na clausula 15.7 (criterios de desempate) presentarase
unha declaracion axustada ao seguinte modelo:

D/Da. con residencia provincia de ria n°
con NIF n° en nome propio ou en nome e representacion da

empresa con CIF e domicilio en provincia de

rda n° teléfono 4 que representa no

procedemento de adxudicacion do contrato de

(Titulo: ...)

Certifica:

1°) Que o numero global de traballadores de persoal € de , sendo o

ndmero particular de traballadores con discapacidade no cadro de persoal de

, 0 que representa un % (superior ao 2%)
2° Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no cadro de
persoal é do %

(Lugar, data e firma do propofiente)
E) Compromiso de contratar traballadores desemprega  dos

De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establécese como
condicion especial de execucion de contrato, a condicion de que se indique asi
no cadro de caracteristicas do contrato e ao obxecto de combater o paro e
promover o emprego, que o adxudicatario do contrato adscriba persoal inscrito
nos servizos publicos de emprego ou equivalente no numero que se indica na
epigrafe 11 do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego)

Para os devanditos efectos debera presentar o seguinte modelo:

D./D? con residencia provincia de rda n°

con NIF n° €en nome propio ou en nome e representaciébn da empresa
con NIF e domicilio en provincia de ria

n° teléfono a que representa no procedemento de adxudicacién

do contrato de

(Titulo: ...)

Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execucién do

presente contrato a traballadores de conformidade coa epigrafe 11 do

cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego)
(Lugar, data e firma do propofiente)

F) Compromiso de adscribir & execucién os medios pe rsoais ou materiais
suficientes para iso

Para estes efectos deberan presentar o seguinte documento:

DID2, i, con DNI ..oooviviiiinin, e domicilio en
............... provincia de ria

€n nome propio ou en representacion daempresa ...................

a que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de
execucion da obra
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- Titulo: ...........

Declara que se compromete a adscribir & obra os medios persoais e
materiais esixidos no anexo IV e a presentar dentro do prazo establecido na
clausula 16.2. do presente prego que rexe a contratacion a documentacion
xustificativa diso a que se refire a clausula 16.2.c no caso de que a oferta
sexa a mais vantaxosa.

(Lugar, data e firma do propofiente)

O incumprimento deste compromiso de adscricion considerarase incumprimento
de obrigacion esencial para os efectos dispostos no art. 223.f TRLCSP. Non
obstante, o 6rgano de Contratacion podera optar pola imposicion de penalidades
nos termos da clausula 33 do presente prego.

G) indice de documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un
indice dos documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas"

Neste sobre incluirase a seguinte documentacion con orde na aplicacién dos
criterios de adxudicacion especificados no anexo V do presente prego e que se
presentaran en papel ou en CD (formato dixital PDF con firma electrénica).

Contera unicamente as referencias técnicas de acordo cos criterios de adxudicacién
aplicables no presente contrato (anexo V):

A) Programa de traballo:

As empresas deberan presentar un programa de traballo que contemple o
desenvolvemento das distintas unidades que se han realizar en cada prazo, de
acordo, no seu caso coas anualidades fixadas no cadro de caracteristicas.
Debera incluir:

a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execucion das
unidades de obra, que reflicta a continuidade e coordinacién dos traballos dos
distintos oficios que intervefien, asi como a definicion da calidade de
materiais, sistemas construtivos e instalacions que o contratista se
compromete a empregar na obra.

b) Un gréfico da execucién das distintas unidades de obra, en forma de
diagrama de Gantt ou de barras, no que figure o orzamento mensual por
contrata a prezos de proxecto (desagregado en dias naturais), axustado as
anualidades previstas, no seu caso, nas condicions de licitacion. Calquera
referencia neste grafico a importes distintos do orzamento de licitacion,
supora a non admisién da oferta.

c¢) Descricion fotografica ou en video da obra: Describirase a forma en que se
documentara fotograficamente ou en video o desenvolvemento e evolucion

7

das obras. A dita documentacion entregarase a administracion na data da
acta de recepcion.

O programa axustarase as caracteristicas, natureza e importe da obra.
B) Actuacion ambiental:

a) Medidas especificas de proteccion ambiental que se aplicaran na
execucion de obra e en especial:

- Reciclaxe, reutilizacion e recuperacion de materiais.
- Rexeneracion de espazos.
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- Indicacion de vertedoiros autorizados onde se van trasladar os
materiais usados, excedentes ou procedentes de demolicién ou derribas.

- Compromiso de achegar, no seu momento, a documentacién que
acredite que os residuos de construcion e demolicion realmente producidos
na obra foron xestionados, segundo o disposto no art. 4.c do R.D.
105/2008.

b) Medidas de aforro enerxético.

12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta econémica"

Contera a proposicién economica formulada estritamente conforme o modelo que
figura como anexo Il deste prego.

13) Documentos: orixinais e copias

Os documentos que se acompafien as proposicidns teran que ser orixinais. No
entanto, admitiranse fotocopias dilixenciadas polo secretario/a ou funcionario/a en
gquen delegue, nas que se faga constar que foron compulsadas cos seus orixinais.

14) Garantia provisional

En consonancia co disposto no art. 103 do TRLCSP os licitadores quedan
dispensados da constitucion da garantia provisional.

15) Criterios de adxudicacion. Negociacion

Polo que respecta & cualificacion da documentacion presentada (defectos ou omisions
corrixibles, rexeitamento de proposicions e demais actuacions do dérgano de
contratacion), estarase ao disposto no art. 160 do TRLCSP e regulamento de
desenvolvemento da lei. Para estes efectos a administracién comunicard por calquera
dos medios indicados polo contratista conforme a clausula 12.1.C) do presente prego,
onde se sinalard o prazo para emendar.

15.1. Organo encargado da negociacion: O o6rgano encargado da negociacion
serd designado polo o6rgano de contratacion, ter4 cardcter colexiado e cuxa
composicion se indica na epigrafe 17.2.

15.2. Criterios de adxudicacion : Os criterios para a adxudicacién do contrato son
0s que figuran no anexo V.l

Criterios de negociacion : Os criterios para a negociacion do contrato son os que
figuran no anexo V.II.

15.3. Negociacién. O 6rgano encargado da negociacion negociara cos contratistas
as proposicibns que estes presenten para adaptalas aos aspectos obxecto de
negociacion co fin de identificar a oferta mais vantaxosa, mediante a aplicacion dos
criterios de adxudicacion establecidos no anexo V.

15.4. Procedemento
A negociacion articularase en tres fases:

1. Nunha primeira fase o 6rgano encargado da negociacion avaliar4 as
proposicions recibidas aplicando os criterios de adxudicacion recollidos no
anexo V.l, previa comprobacién de que cumpren 0s requisitos esixidos no
sobre A.

2. Nunha segunda fase o érgano de contratacion comunicard a cada licitador
a través da direccion de correo electronico e/ou fax do licitador para os
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efectos de comunicaciéns indicada no sobre A) “Documentacion”, en que
posicion estd, especificando as puntuaciéns totais e parciais obtidas por
todas as proposicions admitidas, sen que en ningun caso poida divulgarse a
identidade das persoas licitadoras.
A continuacion convidara a todos os licitadores admitidos a presentar, nun
prazo non superior a 48 horas, unha segunda oferta en relacion cos aspectos
de negociacion que poidan ser mellorados polos licitadores e que se indican
no anexo V.lI (criterios de negociacion).
Os licitadores deberan presentar unha oferta que mellore a inicial ou
ratificarse expresamente na oferta presentada
As novas proposiciéns deberdn sempre concretar a oferta que se realiza,
polo que non se admitird o ofrecemento xeral de igualar os termos da oferta
mais vantaxosa doutro licitador nos criterios establecidos.
No procedemento facilitarase a mesma informacion a todos os licitadores. En
ningan caso se proporcionara informacion particular que poida supor unha
vantaxe para algun licitador en detrimento das outras. Co fin de garantir o
principio de igualdade, o érgano de contratacion habilitara o sistema que crea
mais adecuado para dar publicidade de todas as consultas que se formulen
ao longo do procedemento, e das correspondentes respostas, a todas as
persoas interesadas outorgando un codigo alfanumérico a cada un dos
licitadores.
En calquera momento do procedemento, o 6érgano de contratacion podera
requirir aos licitadores que aclaren determinados aspectos da sUa oferta, sen
gue poidan modificar nas suas aclaracions os elementos substanciais desta,
e sempre que non se falsee a competencia.
3. Nunha terceira fase o 6rgano encargado da negociacion realizara a
valoracion definitiva e formulara a proposta de adxudicacion ao 6rgano de
contratacion, excepto no caso de que se constituse Mesa de Contratacion
con caracter voluntario, nese caso corresponderalle a este érgano realizar a
proposta de contratacion.

Todas as actuacions que leven a cabo durante a negociacion remitiranse ao

organo encargado da tramitacién do expediente de contratacion.

15.5. Ofertas con valores anormais ou desproporcion  ados.

15.5.1 Cando o organo de contratacion presuma fundadamente que a
proposicion non poida ser cumprida como consecuencia de baixas
desproporcionadas ou anormais , notificard esta circunstancia aos licitadores
supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de cinco dias
xustifiqguen as ditas ofertas, acompafiando a documentacion a que se refire o
apartado 15.5.3 da presente clausula. A xustificacion realizada polos licitadores
remitirase para informe dos Servizos Técnicos co fin de que emitan o dito
informe.

15.5.2 Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as
ofertas que estean nos seguintes supostos:

- Numero de ofertas: 1. A oferta é con valores anormais ou desproporcionados
se € inferior ao prezo de licitacién en mais dun 16,67% o que equivale a dicir que
a sua baixa porcentual é superior a 16,67%

- Numero de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormais ou
desproporcionados se € inferior a outra en mais dun 13,33%

- Numero de ofertas: 3. Seran ofertas con valores anormais ou
desproporcionados aquelas que sexan inferiores & media aritmética das ofertas
presentadas en mais dun 6,67% da dita media. Con todo, excluirase para o
coémputo da media, a oferta méis elevada, cando sexa superior & media de
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todas en mais dun 6,67% desta. En calquera caso, consideraranse ofertas con
valores anormais ou desproporcionados todas aquelas con baixas porcentuais
superiores a 16,67

- Numero de ofertas: 4 ou mais. Consideraranse con valores anormais ou
desproporcionados aquelas ofertas que sexan inferiores a media das ofertas
presentadas en mais dun 6,67% da dita media. No entanto, se entre elas existen
ofertas que sexan superiores a esa media en mais dun 6,67% desta, calcularase
unha nova media sé coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo
caso, se 0 numero das restantes ofertas € inferior a tres, a nova media

calcularase sobre as tres ofertas de menor contia.

15.5.3 Seran criterios obxectivos para apreciar ou non o0 caracter
desproporcionado ou anormal da oferta:

»  Xustificaciéon dos prezos ofertados
. Volume de obra
. Relaciéon entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

Documentacién que se ha achegar para apreciar ou n  on o cardcter
desproporcionado ou anormal da oferta

A documentacion que se ha achegar para apreciar ou non o caracter
desproporcionado ou anormal da oferta presentaranse en papel ou en CD
(formato dixital PDF con firma electrénica).

Os licitadores con ofertas inicialmente, con valores anormais ou
desproporcionados, dentro do prazo concedido para o efecto, deberan
presentar a seguinte documentacion:

1. Xustificacion de prezos ofertados:
A. Materiais
A.1 Compra

e Carta de compromiso dos proveedores
* Prezos detallados

A.2 Medios propios e/ou materiais de producién propia (por
disposicién de canteiras, almacén ou similares

* Relacion detallada dos medios propios con indicacion do seu
coste individualizado ou prezo de venda ao publico

B. Maquinaria
B.1 Aluguer e/ou contratacion

- Relacién da maquinaria con indicacién detallada dos
prezos

B.2 Medios propios
- Relacioén detallada da maquinaria

C. Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece
descrito no proxecto técnico

2. Volume de obra:

Neste caso o licitador que presentou a oferta con valores anormais ou
desproporcionados deberd xustificar a relacion existente entre as obras que
tefia contratadas ou en execucién e os medios persoais e materiais que
dispon e determinar como incide esta relacion nos prezos ofertados.

3. Relacion entre custos laborais fixos e volume de obra contratada:
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Xustificarase mediante a achega da ndmina do persoal laboral fixo e
declaracion responsable da obra en execucion.

15.6. Rexeitamento de proposiciéns.

Se algunha proposiciéon non gardase concordancia coa documentacién examinada
e admitida, excedese do presuposto base de licitacion, variase substancialmente o
modelo establecido, ou comportase erro manifesto no importe da proposicion, ou
existise recofiecemento por parte do licitador de que existe erro ou inconsistencia
que a fagan inviable, sera refugada pola mesa, en resolucién motivada.

15.7. Criterios de desempate

No caso de que, aplicando os criterios de valoracién, dias ou mais empresas
empaten na maior puntuacion tera preferencia na adxudicacion aquela empresa
gue tefia no seu cadro de persoal maior nimero de traballadores con discapacidade
(superior ao 2%) de conformidade co establecido na Disposicién adicional 42 do
TRLCSP, e acordo do Pleno da Deputacion do 25 de febreiro de 2000 (BOP num.
63 do 17 de marzo de 2000).

Se varias empresas licitadoras, das que empataran canto a proposicibn mais
vantaxosa, acreditan ter relacién laboral con persoas con discapacidade nunha
porcentaxe superior ao 2 por 100, ter4 preferencia na adxudicacion do contrato o
licitador que dispofia da maior porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade
no seu cadro de persoal.

Para estes efectos deberan presentar a documentacion esixida na clausula 12.1.D
15.8. Renuncia:

A presentacion da oferta vincula ao contratista coa administracion, de tal modo que
a renuncia & adxudicacion do contrato ou & execucién da obra, realizada en
calquera fase de tramitacion do expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo
de presentacion de ofertas; antes ou despois de: a) a apertura de plicas, b) a
proposta da Mesa de Contratacion, c) a adxudicacion, d) antes da formalizacion do
contrato, e) a comprobacion do replanteo, f) o inicio e execucion das obras, g) a
recepcién, etc. faculta a Corporacién a que proceda para incautar a garantia, sen
prexuizo da esixencia de indemnizacion polos danos e prexuizos causados a
administracion contratante e demais consecuencias establecidas no TRLCSP.

Tamén se considerard renuncia a non xustificacion en prazo da dispofiibilidade dos
medios persoais e materiais a que se refire a clausula 12.

Tendo en conta que os contratistas estan dispensados de constituir a garantia
provisional, a Corporacion podera esixir o0 devandito importe mediante o
procedemento de prema, asi como para a indemnizacién de danos e perdas.

Non obstante o disposto nos apartados anteriores:

No caso de que a administracibn non acordase a adxudicacion no prazo de 3
meses, contados desde a apertura das proposicions, o contratista tera dereito a
retirar a sua proposicion, de conformidade co disposto no art .161 do TRLCSP, non
obstante o prazo indicado no presente apartado ampliarase en 15 dias habiles
cando sexa necesario seguir os tramites aos que se refire o art. 152.3

15.9. Designacion de director de obra:

No acordo ou resolucion de adxudicacion o Organo competente da Corporacion
concretara a designacién do técnico-director da obra e, naqueles casos en que a
Direccion da obra se realice mediante contrato de servizos, previa a tramitacion do
correspondente expediente de contratacion.
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16) Adxudicacién
16.1. Clasificacion das proposicions.

Concluida a fase de negociacion, a Mesa de Contratacién, nos casos en que se
constituise ou o drgano encargado da negociacibn propora ao organo de
contratacion a adxudicacion ao licitador que presente a oferta mais vantaxosa.

Cando o unico criterio que se considere sexa 0 prezo, entenderase que a oferta
economicamente mais vantaxosa € a que incorpora o prezo mais baixo.

16.2. Unha vez formulada a proposta de adxudicacion, o érgano de Contratacion
requirird ao licitador que presentase a oferta mais vantaxosa para que dentro do
prazo de dez dias habiles, contados desde o seguinte a aquel en que recibise o
requirimento, presente:

a) A documentacién xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das suas
obrigacions tributarias e da Seguridade Social ou autorice ao 6rgano de
contratacion para obter de forma directa a acreditacion diso.

b) Garantia definitiva: O documento acreditativo de constitucion da garantia
definitiva por importe do 5 por cento do importe de adxudicacion, excluido o
imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a que se refire o art. 96
TRLCSP.

A administracion podera rexeitar a admision de avais e seguros de caucion
provenientes de entidades, que estean en situacion de mora fronte a
administracién contratante como consecuencia da falta de pagamento de
obrigacions derivadas da incautacion de anteriores avais ou seguros de
caucion, e que mantiveren impagados os importes correspondentes a avais ou
seguros de caucion xa executados 30 dias naturais despois de recibirse na
entidade o primeiro requirimento de pago. Para estes efectos o contratista
antes de constituir o aval ou o seguro de caucién debera informar 4 entidade
avalista ou aseguradora do disposto nesta clausula, sen que poida alegar, en
consecuencia, descofiecemento no caso de que o aval ou seguro for rexeitado
pola administracion.

¢) Acreditacion de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se
comprometan a dedicar ou adscribir & execucion do contrato.

Para estes efectos a acreditacion podera realizarse:
Medios persoais:

A) Titulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do
responsable ou responsables das obras

B) n° de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera
outra modalidade, o que se acreditara mediante os correspondentes
contratos ou TCs

Medios materiais:

. Poderanse acreditar mediante o0s correspondentes contratos de
adquisicion, arrendamento, con ou sen opcion de compra, arrendamento
financeiro ou leasing, ou no seu caso mediante facturas ou documentos
onde se concreten as subcontratacions.

. De igual modo podera acreditarse mediante certificacion de que os
citados medios (que deberan describirse de forma individual indicando
marca, modelo e data de adquisicion) forman parte do inventario da
empresa ou entidade adxudicataria.
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. Asi mesmo, poderase acreditar mediante certificacion de inscricion no
correspondente rexistro de empresas acreditadas ou equivalente.

. No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que
demostre de maneira irrefutable a titularidade ou dispofiibilidade dos
devanditos medios materiais para a obra obxecto do presente contrato

d) Nos supostos previstos na clausula 15.7, xustificacién de que a empresa conta
no seu cadro de persoal cos traballadores con discapacidade declarados.

e) E debera presentar, asi mesmo, a seguinte documentacion de conformidade co
disposto no artigo 146.4 do TRLCSP:

A) Documento acreditativo da personalidade xuridica do empresario

A-1) Empresario individual: Fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o
substitua.

A-2) Persoas xuridicas: escritura de constitucion ou modificacién no seu caso,
inscrita no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme a
lexislacion mercantil que lle sexa aplicable.

Se non o for: Escritura ou documento de constitucion, de modificacion,
estatutos ou acto fundacional, no que consten as normas polas que se regula
a sUa actividade, inscritos, no seu caso no correspondente Rexistro Oficial.

- Fotocopia da tarxeta de codigo de identificacion fiscal (CIF), debidamente
compulsada.

A-3) Empresas comunitarias.

A capacidade de obrar das empresas non espafiolas de Estados Membros da
Unién Europea acreditarase mediante a inscricion no Rexistro procedente de
acordo coa lexislacion do Estado onde estan establecidos ou mediante a
presentacion dunha declaracion xurada ou un certificado, nos termos que se
establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicions comunitarias
de aplicacion.

A.4) Empresas non espafolas de estados signatarios do Acordo sobre o
Espazo Econdmico Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega).

A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscricion
no Rexistro procedente de acordo coa lexislacion do Estado onde estan
establecidos ou mediante a presentacion dunha declaracion xurada ou un
certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo
coas disposicions comunitarias de aplicacion (Disposicion adicional 14
TRLCSP).

A-5) Empresas non comunitarias.

1.- Os empresarios estranxeiros deberan acreditar a sta capacidade de
obrar con informe da Mision Diplomatica Permanente de Espafia no Estado
correspondente ou da Oficina Consular en cuxo ambito territorial radique o
domicilio da empresa.

2.- Informe de reciprocidade: As persoas fisicas ou xuridicas de estados
non pertencentes & Union Europea deberadn xustificar mediante informe
expedido pola Misién Diplomatica Permanente Espafiola, na que se faga
constar que o Estado de procedencia da empresa admite a sta vez a
participacién de empresas espafiolas na contratacién coa administracién en
forma substancialmente analoga.
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Nos contratos suxeitos a regulacion harmonizada prescindirase do informe
sobre reciprocidade en relacion coas empresas de estados signhatarios do
acordo sobre Contratacion Publica da Organizacion Mundial de Comercio.

A-6) Disposicion comun a empresas estranxeiras (comunitarias ou hon

comunitarias): declaracibn de sometemento a xurisdicion de tribunais e
xulgados espafiois.

As empresas estranxeiras deberdn presentar unha declaraciéon de
sometemento & xurisdicién dos Tribunais e Xulgados esparfiois de calquera
orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen
xurdir do contrato, con renuncia no seu caso, ao foro xurisdicional estranxeiro
gue puidese corresponder ao licitante (art. 146.1.e do TRLCSP)

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en Espafa.

Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en Espafa, con
designacion de apoderados ou de representantes para as stas operacions e que
estea inscrita no Rexistro Mercantil. (art. 55 do TRLCSP).

C) Poderes:

Cando o licitador non actle en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa
xuridica, deber4 acompafarse poder notarial para representar a persoa ou
entidade en cuxo nome concorre perante a administracién contratante.

O poder debera figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en
gue a dita inscricion sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil

D) Bastanteo de poderes:

Os poderes a que se refire o apartado c) da presente clausula, deberan
bastantearse previamente polo/a secretario/a da Corporacion ou funcionario/a
habilitado/a.

E) Prohibicions para contratar ou incompatibilidade S:

Declaracion responsable de que a empresa interesada non esta incursa en
ningunha das prohibicidns para contratar ou incompatibilidades establecidas no
artigo 146.1.c e 60 do TRLCSP, axustado ao seguinte modelo:

DDA CONDNI................. e domicilioen ................... provincia de

en nome propio ou en representacion da empresa...................... a que
representa no procedemento de adxudicacién do contrato de execucion da obra

-Titulo: oo

Declara que nin a empresa nin os seus administradores ou érganos de direccion
estan incursos en prohibiciéns de contratar coa administracion establecidas no
art. 60 e 146.1.c do TRLCSP

Asi mesmo declara que estd ao corrente do cumprimento das obrigacions
tributarias e coa Seguridade Social.

(Lugar, data e firma do propofiente)
F) Acreditacion de solvencia econdmica e financeira e solvencia técnica:

No caso de que non sexa esixible a clasificacion para a obra, os licitadores
deberan acreditar a solvencia econdmica e financeira e a solvencia técnica:

A) Mediante a acreditacién de que estd clasificada a empresa no grupo e
subgrupo e clasificacién que se indica no anexo |, epigrafe 7.

B) Ou no caso de que a empresa non estea clasificada debera acreditar a
solvencia:
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a. Econdmica e financeira mediante a xustificacion do volume anual de
negocios. O volume anual de negocios do licitador acreditarase por
medio das sUas contas anuais aprobadas e depositadas no rexistro
mercantil, se o empresario estivese inscrito no devandito rexistro e en
caso contrario polas depositadas no rexistro oficial en que deba estar
inscrito. Os empresarios individuais non inscritos no rexistro mercantil
acreditaran o seu volume anual de negocios mediante os seus libros
de inventarios e contas anuais legalizados polo rexistro mercantil.

b. E a solvencia técnica mediante a relacion das obras do mesmo tipo
ou natureza executadas no curso dos dez ultimos anos, acompafada
de certificados de boa execucion.

APRECIACION DA SOLVENCIA:

- _Solvencia _econdémica e financeira: Considerarase que o licitador
xustificou a sta solvencia econdémica e financeira se o volume anual de
negocios do licitador referido ao ano de maior volume de negocio dos tres
ultimos concluidos sexa, polo menos, unha vez e media o valor estimado
do contrato cando a sua duracidn non sexa superior a un ano e, polo
menos, unha vez e media o valor anual medio do contrato se a sla
duracion é superior a un ano.

- Solvencia técnica: Considerarase que o licitador acreditou a suta
solvencia técnica cando o importe anual acumulado no ano de maior
execucion sexa igual ou superior ao 70% do valor estimado do contrato,
ou da sua anualidade media se esta é inferior ao valor estimado do
contrato.

O valor estimado para efectos de calculo de solvencia é o que se indica
na epigrafe 4 do cadro de caracteristicas

Todos os licitadores, excepto no suposto que se dispofia da clasificacion
correspondente que substitla & solvencia, deberan xustificar a sda solvencia
econdmica e financeira e a sua solvencia técnica e en consecuencia non se
establece excepcidén de presentacion da mesma por razon da contia (art.
11.5 do Regulamento da lei de contratos).

G) Unidns temporais de empresas.

Indicacion dos nomes e circunstancias das empresas que a constitien,
participacion de cada unha delas e compromiso de constituirse formalmente en
UTE caso de resultar adxudicatarias, de conformidade co artigo 59 do TRLCSP e
clausula 8 do presente prego.

H) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasi  ficadas do Estado ou das
Comunidades Autonomas e rexistro voluntario de docu mentacion de
empresas contratistas da Deputacion da Corufia:

Os licitadores poderan indicar o rexistro no que estean inscritas acompafando a
correspondente certificacion onde se recollan os puntos a que se refire o art. 328
do TRLCSP, nese caso estaran dispensados de presentar os datos que figuren
inscritos, sen prexuizo de que a administracion poida solicitar aqueles datos ou
documentos que estime necesarios coa fin de verificar ou comprobar a sua
exactitude ou vixencia.

Non obstante, aquelas empresas que con caracter voluntario figuren inscritas no
Rexistro de documentacion de empresas contratistas da Deputacion Provincial
da Corufia, acompafiaran unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou a
simple referencia ao nimero de inscricion no Rexistro e en consecuencia as
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empresas que figuren inscritas no Rexistro de Contratistas da Deputacion
Provincial da Corufia (Ordenanza reguladora do rexistro de documentaciéon de
empresas contratistas da Deputacién Provincial da Corufia, do rexistro de
contratos e do rexistro de convenios, publicada no BOP nim. 64 do 20 de marzo
de 1998) quedaran dispensadas de presentar os documentos referenciados nos
apartados: A), B), C), D), E) e F) sempre que os citados documentos estean
vixentes.

[) Autorizaciébn para a cesiébn de informacion relati va a obrigacions
tributarias e da Seguridade Social co Estado en pro cedementos de
contratacion.

Axustarase ao seguinte modelo:

D/DA......... con residencia ....... provincia de ............... rda ............... ne......
segundo DNI n°....... en nome propio ou da empresa ................ a que
representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra

Autoriza a administracion contratante a solicitar a cesion da informacion por
medios informaticos ou teleméticos, sobre a circunstancia de estar ou non ao
corrente das suas obrigacions tributarias co Estado e da Seguridade Social para
os efectos do procedemento de contratacion do expediente anteriormente
indicado, de acordo co establecido na Lei organica 15/1999 do 13 de decembro
de proteccion de datos de caracter persoal, Lei do imposto sobre a renda das
persoas fisicas e a Lei do imposto de sociedades e outras normas tributarias e
da Seguridade Social e demais disposiciéns de aplicacién, sempre que 0 érgano
de contratacion o estime oportuno.

(Lugar, data e firma do propofiente)

J) Indice de documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un
indice dos documentos que o integran, enunciado numericamente.

16.3 De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado,
entenderase que o licitador retirou a sta oferta, procedéndose nese caso a solicitar
a mesma documentacion ao licitador seguinte, pola orde en que queden

clasificadas as ofertas.

Todo iso sen prexuizo do sinalado no art. 60.2.a, 61 e 61 bis do TRLCSP

16.4 O 6rgano de Contratacion debera adxudicar o contrato dentro dos cinco dias
habiles seguintes a recepcion da documentacion.

16.5 A adxudicacion notificarase aos licitadores e simultaneamente publicarase no
perfil de contratante.

lIl.- FORMALIZACION DO CONTRATO.

17) Formalizacion do contrato

A formalizacién do contrato debera efectuarse non mais tarde dos quince dias habiles
seguintes a aquel en que se reciba a notificacion da adxudicacion aos licitadores e na
data que sinale a administracion.
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Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalizou o contrato dentro do
prazo indicado, a administracion podera acordar a incautacion sobre a garantia
definitiva do importe da garantia provisional que, no seu caso esixise.

s

Se a causa da non formalizacién é imputable & administracién, indemnizarase ao
contratista dos danos e perdas que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCION DO CONTRATO.

18) Acta de comprobacién do replanteo e xustificaci on de contratar traballadores
desempregados .

18.1.- Xustificacion de contratar traballadores des  empregados:

Antes da data prevista para a comprobacién do replanteo, o adxudicatario debera
entregar no Rexistro do 6rgano de contratacién os contratos, alta na Seguridade Social
e demais documentacion xustificativa de contratar a traballadores desempregados, no
caso de que se esixa a dita contratacién conforme ao disposto na epigrafe 11 do cadro
de caracteristicas (anexo | do presente prego).

O incumprimento desta obrigacion dara lugar & imposicion de penalidades nos termos
da clausula 33 ou & resolucion do contrato por incumprimento de obrigacion esencial.

18.2.- Comprobacion do replanteo

Dentro do mes seguinte & formalizacion do contrato efectuarase a comprobacion do
replanteo, na data en que a administracion sinale, quedando obrigado o contratista,
previa notificacion, a acudir a este acto e subscribir a correspondente acta, de
conformidade co artigo 229 do TRLCSP.

Se o contratista non asistise, sen causa xustificada, ao acto de comprobacién de
replanteo, a sUa ausencia considerarase como incumprimento do contrato coas
consecuencias e efectos establecidos no artigo 237 do TRLCSP.

18.3.- Plan de seguridade e saude.

Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do
inicio das obras, o contratista presentard, o Plan de seguridade e saude.

A aprobacion do Plan de seguridade e saulde, corresponderalle ao presidente da
Corporacion previo informe do coordinador de seguridade e saude.

18.4.- Comezo das obras e comunicacion apertura cen  tro de traballo

O contratista debera iniciar as obras dentro dos quince dias seguintes ao da firma da
acta de comprobacién de replanteo.

O adxudicatario deber4d comunicar a apertura do centro de traballo a autoridade
laboral competente con caracter previo ao comezo dos traballos, documento cuxa
presentacion deberd exhibir o contratista ao director das obras e ao coordinador de
seguridade e saude.

18.5.- Cando o resultado da comprobacion do replanteo demostre a posesion e
disposicién real dos terreos, a sua idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do
facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, darase por aquel
a autorizacion para inicialas, facéndose constar este punto explicitamente na acta
redactada, de cuxa autorizacion quedard notificado o contratista polo feito de
subscribila, e empezandose a contar o prazo de execucidon das obras desde o dia
seguinte ao da firma da acta.
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19) Carteis e sinais.

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar &
sUa costa un cartel relacionado coa obra, coas caracteristicas e formato que sinale a
administracion autondmica cuxo modelo pode consultarse na paxina web que se indica
no anexo 1.17 “cadro de caracteristicas”. O devandito cartel deberd manterse na obra
ata que se devolva a garantia definitiva, sendo responsable o contratista durante o
devandito prazo de que o cartel permaneza instalado en perfectas condiciéns.

Transcorrido o devandito prazo o contratista debera retirar o cartel pola stua conta.

Asi mesmo, o contratista esta obrigado a instalar pola sGa conta os sinais indicativos
de obras, perigo, precaucion, desviacion, etc., de conformidade co disposto no codigo
da circulacién e normativa de prevencién de riscos laborais, e a adoptar todas as
precaucions precisas desde o comezo das obras ata a sua total terminacion, sendo
persoalmente responsable dos accidentes motivados por incumprimento desta
clausula.

19.2.- Fotografias .

O adxudicatario deberd acompafiar fotografias, en soporte dixital ou papel, do lugar ou
lugares onde se efectlen as actuaciéns, tomadas antes, durante e con posterioridade
a sua realizacion. A presentacion das fotografias farase de xeito que permita identificar
os lugares e o momento da execucion a que correspondan e debera apreciarse a
colocacion do cartel ou carteis no/s lugar/es das obras.

20) Ocupacion de terreos

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde
correspondente da direccion.

21) Desenvolvemento dos traballos

21.1.- O contratista debera executar as obras con materiais e medios de primeira
calidade e nas condiciéns esixidas no proxecto aprobado e toda a documentacion que
a integra, asi como de conformidade coas instrucions ou regulamentos técnicos
nacionais obrigatorios, a condicién de que sexan compatibles co dereito comunitario
nos termos establecidos no artigo 117 do TRLCSP.

Asi mesmo, deberda utilizar os elementos persoais e auxiliares mais cualificados nas
condicions esixidas pola boa practica da construcion.

21.2.- Recepcion e recusacion de materiais.- O contratista s6 pode empregar 0s
materiais na obra previo exame e aceptacion polo técnico-director, nos termos e
formas que este sinale, para o correcto cumprimento das condicidons convidas. Se o
técnico-director non aceptase 0s materiais sometidos ao seu exame debera
comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que motiven tal decision.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que tefia lugar a aprobacion da
devolucion da garantia definitiva o contratista responderd da execucién da obra
contratada e das faltas que nela houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito
ningln, a circunstancia de que os representantes da administracion examinen ou
recofiezan, durante a sua construcion, as partes e unidades da obra ou 0os materiais
empregados, nin que sexan incluidos estes e aqueles nas medicions e certificacions
parciais.

21.4.- Demolicién e reconstrucion das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se
advirten vicios ou defectos na construcién, ou se tefien fundadas razons para crer que
existen vicios ocultos na obra executada, o técnico-director ordenara durante o curso
da execucion, e sempre antes da aprobacion da devolucién da garantia definitiva, a
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demolicion e reconstruciébn das unidades de obra en que se dean aquelas
circunstancias, ou as accions precisas para comprobar a existencia de tales defectos
ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina con posterioridade a
expiracion do prazo de garantia por vicios ocultos da construcion, debido ao
incumprimento do contrato por parte do contratista, respondera este dos danos e
perdas que se manifesten durante o termo de quince anos contados desde a
recepcion.

Transcorrido este prazo sen que se manifestase ningin dano ou perda, quedara
totalmente extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 236
do TRLCSP.

22) Direccién e inspeccion das obras

A direccién e inspeccion das obras corresponde ao seu técnico-director (director de
obra e no seu caso director de execucion da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e
13 da Lei 38/99 do 5 de novembro de ordenacion da edificacién), o cal ditara as
instrucions necesarias ao contratista para a normal e eficaz realizacion daquelas e
sinalara o ritmo de execucion conveniente, mediante as anotacions correspondentes
no libro de ordes. No entanto, a Presidencia da Corporacion podera inspeccionar as
obras cando o estime oportuno ou encomendar as ditas funcibns aos técnicos da
Corporacion.

23) Normativa laboral, igualdade de xénero e conci__liacién da vida familiar_e
persoal .
O contratista deberd observar as disposicidns vixentes en materia laboral e de

seguridade social e en especial os convenios colectivos do sector ou empresa
correspondentes.

O contratista deberd observar as disposicions vixentes en materia de seguridade e
hixiene no traballo e prevencion de riscos laborais.

Asi mesmo, o contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de
igualdade de xénero e conciliacién da vida familiar e persoal, adoptando todas as
medidas necesarias para a sua efectividade.

24) Producion e xestién de residuos

O contratista deberd observar as disposicions vixentes en materia de producién e
xestion de residuos.

25) Responsabilidade. Danos

Sera por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e
accions de calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu
persoal, a sGa maquinaria ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta
responsabilidade non se extinguira ata que expire o prazo de garantia da obra.

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e
directa dunha orde da administracién, sera esta responsable dentro dos limites
establecidos na lei.

Asi mesmo, o contratista respondera civil e, no seu caso, penalmente dos danos
causados & administracion contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios
ocultos das obras.
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A cantidade en que se concreten tales danos serd inmediatamente esixida pola via de
constrinximento administrativo.

26) Gastos de transporte e almacenaxe

O contratista estard obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o
lugar sinalado e no prazo convido e, no seu caso, 0s gastos de almacenaxe e
depdsito.

27) Custodia e conservacion

O contratista debera responder da custodia e conservacidon dos materiais e
instalacions, sen que tefia dereito a indemnizacion por causa de avaria, perdas ou
perdas nos bens, ata a aprobacion da devolucidén da garantia definitiva.

Cando as obras inclian instalacions tales como aparellos elevadores, climatizacion,
aire acondicionado, vapor, frio, etc., a empresa adxudicataria debera realizar, ben
directamente, ben a través dunha empresa especializada, o mantemento destas ata
que finalice o prazo de garantia establecido na clausula 37 do presente prego,
asumindo os gastos que diso deriven.

28) Gastos de anuncios e tributos e varios

O adxudicatario vira obrigado a pagar todos os gastos, de publicacion de anuncios de
licitacion en diarios oficiais e medios de comunicacion que se detallan na epigrafe 16
do cadro de caracteristicas do contrato.

Asi mesmo, deberd pagar todos os impostos, contribucions, taxas e prezos publicos
gque pesen sobre o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, asi como
sobre a obtencién da licenza de obras ou imposto sobre construciéns, obras e
instalacions, se procede, e 0 aboamento de calquera tributo relacionado co establecido
no presente apartado.

Seran por conta do adxudicatario e sen que supofia custo ningun para a
administracion, a realizacién daqueles proxectos de instalacions e equipos que, no seu
caso se prevexan no proxecto (electricidade, centros de transformacion, aparellos
elevadores, climatizacion, etc.), que sexan necesarios para a aprobacion polos
organismos competentes da administracion, asi como a tramitacién ante os devanditos
organismos e pago das taxas correspondentes.

29) Control de calidade externo

A Direccion ordenard que a través dunha empresa especializada neste tipo de
controis, verifigue os ensaios e andlises de materiais e unidades de obra que en cada
caso resulten pertinentes e 0s gastos que se orixinen seran por conta do contratista
ata un importe méaximo do 1% do orzamento de execucion material da obra .

A mesma Direccion fixard o nimero, forma e dimensions e demais caracteristicas que
deben reunir as mostras e probetas para ensaio e analise, caso de que non exista
disposicion xeral para o efecto, nin estableza tales datos o Prego de prescricions
técnicas particulares.

Este control é independente do control interno que realice o contratista.

No caso de que como resultado dos ensaios, ou controis de calidade, relativos &
execucion da obra fosen desfavorables e que os devanditos ensaios, ou controis de
calidade, deban de repetirse para verificar se se emendaron os defectos observados, o
devandito custo sera asumido polo contratista.
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30) Dereitos do adxudicatario

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute conforme as clausulas
do presente prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada
anualidade e de acordo co disposto no artigo 216.4 do TRLCSP, segundo a
redaccion dada pola Disposicion final sexta do R.D. Lei 4/2013, o aboamento
debera efectuarse de acordo cos seguintes prazos:

a) Prazo para a aprobacion da certificacion de obr a e conformidade da
factura: Unha vez expedida a certificacion de obra, o devandito documento
debera presentarse a entidade contratante acompafiado da factura
correspondente, incumbindolle tanto ao contratista como ao director de obra ou
responsable do contrato o cumprimento desta obrigacion formal. Unha vez
cumprido este requisito, iniciarase o computo do trinta dias naturais para que a
administracion aprobe a documentacion presentada e dite o acto de
recofiecemento da obrigacién; no entanto, se a documentacidon presentada
adoecese dalgun defecto, seréa devolta ao contratista para a sta correccion, non
se iniciara o prazo sinalado ata que os documentos se presenten de novo no
Rexistro xeral debidamente emendados.

De conformidade co establecido na disposicion adicional trixésima terceira, o
contratista ter4 a obrigacién de presentar a factura que expedira polas obras
realizadas ante o correspondente rexistro administrativo para os efectos da sta
remision ao oOrgano administrativo ou unidade a quen corresponda a sua
tramitacion.

Na epigrafe 18 do cadro de caracteristicas do contrato, incliese a
identificacion do oOrgano administrativo con competencias en materia de
contabilidade publica, asi como a identificacién do 6rgano de contratacién e do
destinatario, que deberdn constar na factura correspondente que emita o
contratista

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e
recofiecida a obrigacion de pago, a administracion debera realizar o pago dentro
dos inmediatos trinta dias seguintes.

A execucién da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, ainda no
caso de que conte coa autorizacion da direccion, non dara dereito ao contratista ao
seu aboamento ata que non se inclia no orzamento a dotacidn necesaria para facer
fronte & anualidade correspondente.

30.2.- Se a administracion demorase o pago do prezo, computado a partir do
cumprimento do prazo a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario terd
dereito a partir do cumprimento do devandito prazo, a cobrar os xuros de mora e a
indemnizacién polos custos de cobranza nos termos establecidos na Lei do 29 de
decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de loita contra a morosidade
nas operacions comerciais e art. 216.4 do TRLCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacion
contefia algun erro ou omision, e o contratista non advertise no momento de prestar
conformidade & certificacion, expresamente e por escrito a sta existencia, o prazo
para esixir o xuro de mora non se iniciar4 ata que se emenden os defectos que
contivese a certificacion, computandose, por tanto, 0 prazo para esixir 0 xuro de
mora a partir da expedicion da certificacion emendada.

De igual modo se a factura contivese algin erro ou omisién ou esta non se
presentase na entidade contratante, o prazo para esixir 0 xuro de mora non se
iniciara ata que se emenden os defectos que contivese a factura ou ata que se
presente esta no punto xeral de entrada de facturas electrénicas (FACe) salvo
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aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacion permita a suUa
presentaciéon en formato papel, nese caso presentarase no rexistro de entidade
correspondente .

30.3.- Dereito a suspension do cumprimento do contrato no caso de que a demora
do pago fose superior a catro meses, debendo comunicarlle & administracién cun
mes de antelacidn tal circunstancia, para efectos do recofiecemento dos dereitos
gue poidan derivarse da devandita suspension, nos termos establecidos no art.
216.5 TRLCSP.

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos que como
consecuencia diso se lle orixinen, se a demora da administracién fose superior a
seis meses. (216.6)

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo 218 do
TRLCSP e nas condicions sinaladas na clausula 31.5 do presente prego.

31) Aboamento da obra executada

31.1. Mediciéns.- A direccion facultativa realizara mensualmente e na forma que
estableza o Prego de prescricions técnicas, a medicion das unidades de obra
executadas durante o periodo de tempo anterior.

O contratista podera presenciar a realizacién de tales mediciéns.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensions e caracteristicas tefian que
quedar posterior e definitivamente ocultas, o contratista esta obrigado a avisar a
direcciébn coa suficiente antelacién, co fin de que esta poida realizar as
correspondentes medicions e toma de datos, levantando os planos que as definan,
cuxa conformidade subscribir4 o contratista.

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista,
gueda este obrigado a aceptar as decisions da administracion sobre o particular.

31.2.- Relacions valoradas.- A Direccién Facultativa tomando como base as
medicions das unidades de obra executada a que se refire o apartado anterior e 0s
prezos contratados, redactard mensualmente a correspondente relacion valorada a
orixe.

31.3.- Certificacions.- As certificacions expediranse tomando como base a relacién
valorada e tramitaranse pola Direccion Facultativa nos dez dias seguintes do
periodo que correspondan previa a audiencia ao contratista para os efectos da sta
conformidade ou reparos.

No suposto de obras plurianuais as certificacions deberan axustarse 4s anualidades
previstas sen que nunha UGnica certificacibn se poidan reflectir importes
correspondentes a distintas anualidades.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacions mensuais acompafnadas de
relacion valorada expedidas pola Direccidén Facultativa da obra e aprobadas pola
Presidencia ou o6rgano competente da Corporacion. En cada unha das
certificacions reterase ata un importe maximo do 1% do orzamento de execucién
material da obra e, no seu caso, a porcentaxe que, excedendo deste 1%
(expresado con dous decimais), ofreza o adxudicatario.

Asi mesmo, o contratista deberd presentar factura por igual importe que o da
certificacion.

A factura deberé presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrénicas
(FACe) salvo agueles supostos en que a normativa vixente de facturacion
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permita a sua presentacion en formato papel, nese caso presentarase no rexistro
da entidade correspondente.

A factura debera conter ademais dos datos establecidos na normativa de
facturas, os datos que se detallan na epigrafe 18 do anexo | do presente prego.

Teran o caracter de pago a conta, suxeitas as rectificacions e variacions que se
produzan na medicién final e sen supor de ningunha forma aprobacion e
recepcién das obras que comprenden.

Canto aos prazos e tramites estarase ao disposto no artigo 216 do TRLCSP.
31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100
do valor dos materiais amoreados necesarios para a obra previa autorizacion
do 6rgano de contratacion que tera por Unico obxecto controlar que se trata
dos devanditos materiais e que se cumpren 0s seguintes requisitos:

a) Que exista peticibn expresa do contratista, acompafiando
documentacién xustificativa da propiedade ou posesion dos materiais.

b) Que sexan recibidos como Utiles e almacenados na obra ou lugares
autorizados para iso.

¢) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioracion
ou desaparezan.

d) Que o contratista preste a sta conformidade ao plan de devolucién das
cantidades anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de
obra en que queden incluidos tales materiais. Este Plan elaborarao a
Direccion de Obra acompafiandoo coa relacion valorada.

e) Que o contratista constitia aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste
prego.
2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderan incluirse na
relacion valorada mensual ou noutra independente.

3. A efectos do calculo do valor unitario do material tomarase o resultado de
aplicar o coeficiente de adxudicacion ao valor do custo inicial fixado no
correspondente proxecto, incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de
beneficio industrial e gastos xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non
tivese a regulamentaria descomposicion de prezos e non figurase no proxecto o
custo inicial fixarao a direccion da obra e non poderd exceder o 50 por 100 do
prezo da devandita unidade de obra.

Soamente procederd o aboamento da valoracion resultante cando exista crédito
suficiente con cargo a anualidade correspondente no exercicio econdémico
vixente. No caso de que non se puidese cubrir a totalidade do aboamento a
conta reflectido na relacion valorada, procederase ao aboamento que
corresponda ao crédito dispofiible da anualidade do exercicio econémico de que
se trate.

31.4.3. Aboamentos a conta por instalacions e equipos.

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta por razon das
instalacions e equipos necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:

a) O aboamento virA determinado pola parte proporcional da
amortizacioén, calculado de acordo coa normativa vixente do imposto
sobre sociedades, tendo en conta o tempo necesario de utilizacion.
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b) No caso de instalaciéns, o aboamento non poder& superar o 50 por
100 da partida de gastos xerais que resten por certificar ata a
finalizacion da obra e no de equipos o 20 por 100 das unidades de obra
aos prezos contratados que resten por executar e para as cales se faga
necesaria a utilizacion daqueles.

¢) O calculo da cantidade que se ha aboar debera acompafiarse dunha
memoria explicativa dos resultados obtidos.

d) Que o contratista constitia aval de acordo co previsto no 31.4.4
deste prego.

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitaciéon e devolucién
estarase ao disposto no apartado 31.4.2.

31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais amoreados e por
instalacions e equipos.

Para realizar o devandito aboamento serd necesaria a constitucién previa do
correspondente aval polo importe correspondente ao do respectivo aboamento a
conta, de acordo co establecido no art. 232 do TRLCSP

O contratista ter4 dereito & cancelacién total ou parcial destas garantias a
medida que vaian tendo lugar as deducions para o reintegro dos aboamentos a
conta percibidos.

31.5.- Os contratistas que, conforme o artigo anterior, tefian dereito de cobranza
fronte & administracion, poderan ceder este conforme a dereito.

Para que a cesion do dereito de cobranza tefia plena efectividade fronte a
administracion, serd requisito imprescindible a notificacion irrefutable a esta do
acordo de cesion. Para ese efecto, considerarase que a notificacion se produciu
cando se consignou mediante dilixencia no documento xustificativo do crédito, a
toma de razon no Libro de Rexistro de Transmisions de Certificacions.

Unha vez que a administracion tefia cofiecemento do acordo de cesion, o
mandamento de pago habera de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a
cesion se pofia en cofiecemento da administracién, os mandamentos de pago a
nome do contratista forneceran efectos liberatorios.

32) Prérrogas .

Se 0 atraso na execucién das obras se produce por motivos non imputables ao
contratista e este ofrecese cumprir o seu compromiso se se lle da unha prérroga do
tempo que se lle sinalou o 6rgano de contratacién poderd concedela por un prazo que
sera, polo menos, igual ao tempo perdido, a nhon ser que o contratista pedise outro
menor.

33) Prazo de execucién do contrato e penalidades ad __ministrativas

O contratista esta obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a sta
realizacion, asi como, dos prazos parciais sinalados para a sGia execucion sucesiva.

A constitucibn en mora do contratista non precisara intimacion previa por parte da
administracion.

Cando o contratista, por causas imputables a este, incorra en demora respecto do
cumprimento do prazo total, a administracibn poderd optar indistintamente pola
resolucion do contrato ou pola imposicion das penalidades diarias na proporcién de
0,20 euros por cada 1000 euros do prezo do contrato.
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A administracion ter4d a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto
do incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no
cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento
do prazo total.

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un mdultiplo do 5 por 100 do prezo
do contrato, o érgano de contratacion estara facultado para proceder a sta resolucién
ou acordar a continuidade da sua execucion con imposicion de novas penalidades.

34) Madificaciéns de obras

34.1.- En ningdn caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan
introducir ou executar modificacions nas obras comprendidas no contrato sen a debida
aprobacién técnica da modificacion e a aprobacién econdmica do orzamento
reformado resultante, no seu caso, como consecuencia dela.

Antes de proceder a redaccion da modificacion do proxecto deberd darse audiencia
ao redactor do proxecto ou das especificacions técnicas, se estas se prepararon por
un terceiro alleo ao drgano de contratacion en virtude dun contrato de servizos, para
que, nun prazo non inferior a tres dias, formule as consideracions que tefia por
conveniente.

A mencionada aprobacién corresponderalle ao 6rgano de contratacion, previa
audiencia ao contratista, fiscalizacion do gasto e existencia de crédito.

Non obstante o disposto no apartado 1° s6 poderan introducirse variaciéns sen
necesidade de previa aprobacion cando estas consistan na alteracion no nimero
de unidades realmente executadas sobre as previstas nas medicions do proxecto,
sempre que non representen un incremento do gasto superior ao 10 por 100 do
prezo primitivo do contrato (art. 234 do TRLCSP).

As variacibns mencionadas no paragrafo anterior, respectando en todo caso, o
limite establecido nel iranse incorporando as relacions valoradas mensuais e
poderan ser recollidas e aboadas nas certificacions mensuais. No entanto, cando
con posterioridade a estas haxa necesidade de introducir no proxecto modificacions
das previstas no art. 234 do TRLCSP terdn que ser recollidas tales variacions na
proposta a elaborar sen necesidade de esperar para facelo a certificacién final
citada.

34.2.- Seran obrigatorias para o contratista as modificacions do contrato de obras que
se acorden de conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do libro | do
TRLCSP

No caso de que a modificacién supofia supresion ou reducion de unidades de obras, 0
contratista non tera dereito a reclamar ningunha indemnizacion.

A modificacidbn do contrato non podera realizarse co fin de engadir prestacions
complementarias as inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de
gue poida cumprir finalidades novas non contempladas na sua documentacion
preparatoria, ou incorporar unha prestacion susceptible de utilizacion ou
aproveitamento independente. Nestes supostos, debera procederse a unha nova
contratacion da prestacion correspondente, na que poderda aplicarse o0 réxime
establecido para a adxudicacion de contratos complementarios se concorren as
circunstancias dispostas nos artigos 171.b) e 174.b) do TRLCSP.
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Modificacions previstas na documentacion que rexe a licitacion:
A modificacién non podera exceder do 10% do prezo do contrato
Modificacions non previstas na documentacion que rexe a licitacion:

1. As modificaciéns non previstas neste prego sé poderan efectuarse cando se
xustifigue  suficientemente a concorrencia dalgunha das seguintes
circunstancias:

a. Inadecuacion da prestacion contratada para satisfacer as necesidades
que pretenden cubrirse mediante o contrato debido a erros ou omisions
padecidos na redaccion do proxecto ou das especificacions técnicas.

b. Inadecuacién do proxecto ou das especificacibns da prestacién por
causas obxectivas que determinen a sua falta de idoneidade, consistentes
en circunstancias de tipo xeoldxico, hidrico, arqueoléxico, ambiental ou
similares, postas de manifesto con posterioridade a adxudicacion do
contrato e que non fosen previsibles con anterioridade aplicando toda a
dilixencia requirida de acordo cunha boa practica profesional na elaboracion
do proxecto ou na redaccion das especificacions técnicas.

c. Forza maior ou caso fortuito que fixesen imposible a realizacion da
prestacién nos termos inicialmente definidos.

d. Conveniencia de incorporar & prestacion avances técnicos que a melloren
notoriamente, sempre que a sua dispoiiibilidade no mercado, de acordo co
estado da técnica, se producise con posterioridade & adxudicacién do
contrato.

e. Necesidade de axustar a prestacion a especificacions técnicas,
ambientais, urbanisticas, de seguridade ou de accesibilidade aprobadas con
posterioridade & adxudicacion do contrato.

2. A modificacién do contrato acordada conforme ao previsto nesta clausula non
podera alterar as condiciéns esenciais da licitacion e adxudicacién, e deberd
limitarse a introducir as variacions estritamente indispensables para responder &
causa obxectiva que a faga necesaria.

3. Para os efectos do previsto no apartado anterior, entenderase que se alteran
as condicidéns esenciais de licitaciébn e adxudicacion do contrato nos seguintes
casos:

a. cando a modificacion varie substancialmente a funcién e caracteristicas
esenciais da prestacion inicialmente contratada.

b. cando a modificacion altere a relacion entre a prestacion contratada e o
prezo, tal e como esa relacion quedou definida polas condicions da
adxudicacion.

c. cando para a realizacion da prestacion modificada fose necesaria unha
habilitacion profesional diferente da esixida para o contrato inicial ou unhas
condicions de solvencia substancialmente distintas.

d. cando as modificacions do contrato igualen ou excedan, en mais ou en
menos, 0 10 % do prezo de adxudicacion do contrato; no caso de
modificacions sucesivas, o0 conxunto delas non podera superar este limite.

e. en calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser cofiecida
previamente a modificacion, concorresen ao procedemento de adxudicacién
outros interesados, ou que os licitadores que tomaron parte no mesmo
presentasen ofertas substancialmente diferentes as formuladas.

Pagina 25 de 34



34.3.- Cando as modificacidons supofian a introducion de unidades de obra non
previstas no proxecto ou cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, os prezos
aplicables a estas seran fixados pola administracion, previa audiencia do
contratista por prazo minimo de 3 dias habiles. Se este non aceptase os prezos
fixados, o 6rgano de contratacion poderd contratalas con outro empresario nos
mesmos prezos que fixase ou executalas directamente.

34.4.- Cando como consecuencia da modificacion do contrato aumente o seu
prezo, reaxustarase a garantia que se cuantificard no 5% do incremento
experimentado no prezo de adxudicacion (IVE excluido) Esta garantia debera
constituirse dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados desde a
notificacion de aprobacion da modificacién. A non constitucion da garantia dentro
do devandito prazo dara lugar & resolucion do contrato.

35) Recepcidn das obras e certificacion final

O contratista comunicard por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para
a sla terminacion, cunha antelaciéon minima de 45 dias habiles.

A recepcién das obras realizarase como maximo dentro do mes seguinte & terminacién
das obras. Todo iso de conformidade co artigo 235 do TRLCSP.

O contratista ten obrigacién de asistir a recepcion da obra. Se por causas que lle
sexan imputables non cumpre esta obrigacibn o representante da administracion
remitiralle un exemplar para que no prazo de dez dias formule as alegacions que
considere oportunas, sobre as que resolvera o érgano de contratacion.

Do resultado da recepcién redactarase unha acta que subscribirdn todos os asistentes,
retirando un exemplar orixinal cada un deles.

Cando as obras non estean en estado de ser recibidas farase constar asi na acta e o
seu director sinalard os defectos observados e detallara as instrucions precisas
fixando un prazo para remediar aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o
contratista non o efectle, poderd concedérselle outro novo prazo improrrogable ou
declarar resolto o contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcion, o érgano de contratacion
debera aprobar a certificacion final das obras executadas, que lle ser4 aboada ao
contratista a conta da liquidacion do contrato En canto ao prazo do xuro de mora
estarase ao establecido na clausula 30.2 deste prego.

Obras contratadas polos Concellos: Calquera saldo de liquidacion que resulte a
favor do contratista, debera ser financiado integramente polo concello contratante.

36) Prazo de garantia .

O prazo de garantia tera unha duracién dun ano a contar desde a recepcién das obras
excepto nos supostos a que se refire o art. 102.5 do TRLCSP no que o prazo se
reduce a 6 meses.

Durante o prazo de garantia o contratista estara obrigado a garda e conservacion das
obras, seguindo, no seu caso, as instruciéns que reciba do técnico-director, sendo
responsable dos danos intrinsecos que nela se produzan.

Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obrigacién, os traballos
necesarios para a sua reparacion executaraos a administracion contratante, por conta
do contratista.

37) Liguidacién e devolucion da garantia definitiva
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Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o director
facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactara un informe sobre o
estado das obras. Se este fose favorable, o contratista quedara relevado de toda
responsabilidade, salvo o disposto no art. 236 do TRLCSP (Responsabilidade por
vicios ocultos), procedéndose & devolucidén ou cancelacion da garantia e a liquidacion,
no seu caso, das obrigacions pendentes aplicandose ao pago destas Ultimas o
disposto no art. 216 do TRLCSP.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a
deficiencias na execucién da obra e non ao uso do construido, durante o prazo de
garantia o director facultativo procedera a ditar as oportunas instruciéns ao contratista
para a debida reparacion do construido, concedéndolle un prazo para iso durante o cal
continuard encargado da conservacion das obras, sen dereito a percibir cantidade
ningunha por ampliacion do prazo de garantia.

No entanto, no caso de que o contratista non faga as reparacions indicadas, o rgano
de contratacion podera ordenar a sGia execucién a outra empresa, correndo a conta do
contratista adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo a garantia
se for suficiente, e se o importe da reparacion excedese do importe da garantia,
esixirase o aboamento dos devanditos gastos pola via de constrinximento.

38) Causas de resolucién

Seran as previstas nos artigos 223 e 237 do TRLCSP, cos efectos establecidos no
artigo 225 e 239.

Serdan asi mesmo causas de resolucion especificas do presente contrato o
incumprimento das condicions especiais de execucién establecidas nas clausulas
12.1.E do presente prego.

39) Réxime xuridico .

O presente contrato de execucion de obras ten caracter administrativo, e ambas as
duas partes quedan sometidas expresamente & lexislacion de contratos do sector
publico e normas complementarias) e no seu caso da Comunidade Auténoma de
Galicia nos termos do artigo 149.1.18 da Constitucion asi como as demais
disposiciéns de desenvolvemento, en especial o Regulamento de desenvolvemento;
supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, na sua
falta, as normas de dereito privado.

As cuestidns litixiosas xurdidas sobre interpretacion, modificacion, resolucion e efectos
deste contrato seran resoltos polo 6rgano de contratacidon, cuxos acordos porén fin a
via administrativa e contra eles haberd lugar a recurso contencioso-administrativo,
conforme ao disposto pola Lei reguladora da devandita xurisdicién, previa
interposicion, no seu caso, do recurso de reposicion potestativo e sen prexuizo da
interposicion de calquera outro recurso que os interesados estimen procedente. Nos
supostos a que se refire 0 artigo 40 do TRLCSP os interesados poderan interpor o
recurso especial en materia de contratacion.
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ANEXO |: CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO

1. PROXECTO

CAPTACION DE AUGAS NAS PARROQUIAS DE GRANAS E MANON E
OUTROS (Fondo de Compensacion Ambiental 2017)

2. CODIFICACION

A. Clasificacion de
produtos por actividades
(CPA-2009)

B. Vocabulario comin de

contratos (CPV) 45250000

45262000

3. ORZAMENTO

A) Obras anuais

Base impofiible 52.884,22 € 52.884,22 Euros (IVE ENGADIDO)

PRESENTACION DE
OFERTAS

Importe IVE 9.178,25 €
Total 52.884,22 €
B) Obras Plurianuais Exercicio Orzamentario Importe (IVE
N ENGADIDO)
Base impofiible ........
Importe IVE ......... 201...
Total .........ceeeee. 201,
4. VALOR ESTIMADO Base impofiible: ........
) 10% (modificacion de proxecto): ........
10% (certificacion final): ........
Total ...oooeenenes
5. APLICACION
ORZAMENTARIA 161.61900
6. PRAZO DE EXECUCION 6 MESES
7. CLASIFICACION PARA
EFECTOS DE
ACREDITACION DE NON ESIXE
SOLVENCIA.
8. LUGAR DE

X 1.- Rexistro Xeral do Concello de Marfién, en
Praza do Meso6n, 1. 15337 — O Barqueiro. MANON

X 2.- Oficina de Correos
Comunicacién do envio por medio de oficina de correos:
Domicilio do Concello: Praza do Mesoén, 1. 15337 —
O Barqueiro. MANON
N° de FAX da entidade contratante: 981414151
Correo electrénico da entidade contratante: correo@manon.es

9. PRAZO DE
PRESENTACION DE
PROPOSICIONS

8 dias naturais contados desde o dia seguinte & publicacién no Perfil do
Contratante (Clausula 11) en horario 9,00 a 14,00 horas

10. PORCENTAXE
SUBCONTRATACION

0% do prezo de adxudicacion

11. COMPROMISO DE
CONTRATAR A
TRABALLADORES
DESEMPREGADOS

X NON SE ESIXE

O SI SE ESIXE N° DE TRABALLADORES
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12. MODALIDADE DE
CONSULTA

Publicar un anuncio no Perfil do contratante
(Direccién paxina web: www.manon.es)

13. GARANTIA DEFINITIVA

5% do importe de adxudicacién IVE excluido

13.BIS. TAXAS DO
CONTRATO

Ordenanza fiscal n® 3

14. REVISION DE PREZOS

A) Obras anuais: NON PROCEDE X
B1. NON PROCEDE [
B2. PROCEDE O

B) Obras plurianuais:
(Clausula 4.2)
FORMULA

15. CONTROL DE CALIDADE

Ver a clausula 29

16. IMPORTE MAXIMO DOS
GASTOS DE PUBLICIDADE
DE LICITACION POR CONTA
DO CONTRATISTA

17. OUTROS DATOS:
17.1. INFORMACION

CASA DO CONCELLO: Oficinas en horario de 9,00 a 14,00 horas
PERFIL DE CONTRATANTE: www.manon.es

TELEFONO: 981414002

CORREO ELECTRONICO: correo@manon.es

CARTEL DE OBRA: Artigo 30 da Orde do 30 de decembro de 2016 da
Vicepresidencia e Conselleria de Presidencia, Administraciéns Publicas e Xustiza (DOG
n° 14, 20 de xaneiro de 2017).

17.2. ORGANO ENCARGADO DA NEGOCIACION : Alcalde en Funciéns D. Alfredo
Dovale Pedreira, Concelleiro: D. Francisco José Calvin Fondevila e Técnico Municipal:

Emilio Pifieiro Hermida

18. DATOS DA FACTURA

18.1. IDENTIFICACION DO DESTINATARIO.

18.2.- ORGANO DECISORIO/XESTOR.

18.3.- IDENTIFICACION UNIDADE CONTABLE

18.4.- IDENTIFICACION UNIDADE TRAMITADORA

ENTIDADE LOCAL:
CONCELLO DE MANON
CIF: P1504500H
CODIGO: LO1150449

ALCALDIA
CODIGO: LA0004052

OFICINA CONTABLE
CODIGO: LA0004054

SECRETARIA-INTERVENCION
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CODIGO: LA0004053

18.5.- CODIGO DE EXPEDIENTE: OB2/2017
CODIGO DE PROXECTO: 2017200021

19. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO:
REXISTRO XERAL DO CONCELLO DE MANON OU PREVIA SOLICITUDE POR CORREO
ELECTRONICO: correo@manon.es
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ANEXO Il: MODELO DE PROPOSICION

D./D3

con domicilio en

ria

nO

teléfono

con DNI (ou pasaporte ou documento que o substitiia) N°
actuando en nome propio (ou en representacion de
DNI ou CIF N°

e con domicilio en

ria

nO

teléfono

Toma parte no procedemento negociado para a adxudicacion da execucion das obras
comprendidas no proxecto de
e para cuxos efectos fai constar que:
1°.- Ofrece 0 seguinte prezo:

A)PrezosenIVE..........cooiiiiiii i, Euros).
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) %........... importe......... euros
C) TOTAL (A+B)...evvvvivnnnnn. EUROS

2°.- Cofiece e acepta cantas obrigacions se deriven dos Pregos de clausulas
administrativas particulares do presente contrato, asi como do proxecto e
documentacién técnica que o integra.

3°.- Acompafia a documentacion esixida no Prego de clausulas administrativas
particulares.

4°.- Fai constar que na presente licitacion (indiquese o que proceda):

a) Non concorre con empresas vinculadas.
b) Concorre coals seguinte/s empresals:

Denominaciéon
CIF
de de 201_
O LICITADOR (Asinado e Rubricado)
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ANEXO Ill: MODELO DE SOBRE
MODELO DE SOBRE

A. DOCUMENTACION
(2) B. REFERENCIAS TECNICAS
C. OFERTA ECONOMICA

Proposicion para tomar parte na contratacion das obras de (2)
presentada por ..
Teléfono
Fax

de de 201_

(1) Indicar sobre A, B ou C segundo a documentacion que comprenda, conforme
ao disposto na clausula 12.

(2) Indicar o titulo do contrato, cddigo de expediente e codigo de proxecto
(epigrafes 1 e 18.5 do anexo | do presente prego)
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ANEXO IV: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS

PARA A EXECUCION DA OBRA

(Clausula 12.1. apartado F)

1. MEDIOS PERSOAIS:

CATEGORIA
PROFESIONAL

TITULACION REQUIRIDA

NUMERO PERSOAS

ENCARGADO OBRA

OFICIAL 12 --- 1
PEON ESPECIALISTA --- 1
PEON ORDINARIO --- 1

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS

N° UNIDADES

OBSERVACIONS

2.1. MAQUINARIA

Véxase proxecto de

obra
2.2. EQUIPOS
Véxase proxecto de
obra
2.3. MEDIOS
AUXILIARES

Véxase proxecto de
obra
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ANEXO V:
V.I. CRITERIOS DE ADXUDICACION:

A) Programa de traballo _(clausula 15):

Valorarase ata 17 puntos conforme a seguinte desagregacion (expresado en dous
decimais)
Ofertas que presenten un programa de traballo especifico e totalmente | Ata 17,00 Puntos
adaptado a obra

Ofertas que presenten un programa de traballo especifico e adaptado a | Ata 13,60 Puntos
obra

Ofertas que presenten un programa de traballo xenérico e parcialmente | Ata 10,20 Puntos
adaptado

Ofertas que presenten un programa de traballo insuficiente Ata 6,82 Puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo non adaptado e | Ata 3,40 Puntos
incompleto

B) Actuacion ambiental _(clausula 15):

Valorarase de ata 8 puntos conforme & seguinte desagregacion (expresado en
dous decimais)

Ofertas que presenten unha actuacién ambiental especifica e adaptada | Ata 8,00 Puntos

a obra

Ofertas que presenten unha actuacion ambiental xenérica e | Ata 6,00 Puntos
parcialmente adaptada

Ofertas que presenten unha actuacién ambiental insuficiente Ata 4,00 Puntos

Ofertas que presenten unha actuacion ambiental non adaptada e | Ata 2,00 Puntos
incompleta

C) Oferta econdmica (clausula 15)

Val6rase ata 40 puntos conforme & seguinte desagregacion (Para este proceso de
célculo utilizaranse numeros de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso
ou defecto correspondan):

Calcularase aplicando a seguinte formula elaborada polo Departamento de
Matematica Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela
(http://www.dicoruna.es/valoracion/).

V.Il. CRITERIOS DE NEGOCIACION (SO SE PODERA NEGOCIAR
SOBRE ASPECTOS QUE SEXAN ESTABLECIDOS COMO CRITERIO S
DE ADXUDICACION (ANEXO V.1)):

C) Oferta econémica (clausula 15)
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